

Objednavatel:

MARINE s.r.o.
Řadová 465, Krčín
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 42197058
DIČ: CZ42197058
Zastoupena: Ing. Tomáš Novotný, jednatel, dat. nar. 18.4.1969
E-mail: tomas.novotny@marine.cz

Dodavatel:

CS Technologies s.r.o.
Akademika Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové
IČO: 27463249
DIČ: CZ27463249
Zastoupena: Adam Švanse, jednatel, dat. nar. 28.1.1979
E-mail: adam@cstechnologies.cz

Objednávka redesignu webu 2012-105-238

Cílem je oddělení zahraniční části webu **marine.cz** na doménu **marineboats.eu**. Modernizace designu, CTA poptávky, která by chodila do Marine a zároveň zákazníkem vybranému distributorovi.

Design

Moderní čistý design s animacemi a integrovanými videi. Zahrnutí výhod a pro účely marketingových kampaní. Cílem je se odlišit od čínských alternativ.

Vzory designu: www.audi.cz, www.axopar.com, www.nordkapp-boats.com

Rozdělení webu / architektura

Z webu **marine.cz** budou odstraněny zahraniční mutace a web kompletně očištěn od prvků zahraničního webu. Samotné vlaječky v záhlaví budou odkazovat na nový web www.marineboats.eu. V rámci nového webu vznikne cz mutace, ale výchozím jazykem bude angličtina.

CTA – poptávka

U všech lodí bude CTA poptávka. Kliknutí otevře vícekový formulář.

- 1. krok** – zákazník vybral loď a zároveň mu chceme umožnit vybrat volitelné příslušenství, které bude nově rozdělené do kategorií.
- 2. krok** – výběr lokality / dealera – bude se vybírat podle země a ze seznamu nebo z mapy.
- 3. krok** – vyplnění kontaktních informací a odeslání poptávky – poptávka přijde vybranému partnerovi a zároveň do marine.

Migrace na nové DB řešení

V rámci modernizace webu bude provedena migrace dat do nového katalogu produktů – nové DB řešení dodavatele. V rámci plnění bude potřeba vyplnit atributy lodí do jednotlivých atributů. Nebude se nadále pracovat s HTML tabulkou pro zobrazení parametrů.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení budou nově řešeny tak, že se pro přihlášené uživatele budou kontextové dokumenty zobrazovat přímo u jednotlivých produktů. Zároveň budou k dispozici v sekci download všechny najednou.

Zobrazení cen a cenové hladiny

Nově budeme pouze pro přihlášené uživatele zobrazovat cenu produktů. Budeme vycházet z exportní ceny na kterou lze aplikovat dealerskou hladinu. Nastavení dealerských hladin funguje následovně. U produktů lze nastavit takzvanou produktovou třídu, což je rozdělení produktů dle marže. Dealerská hladina pak vzniká tak, že se pro dealera nastaví procentuální sleva na jednotlivé produktové třídy. Příklad: 20% na lodě, 10% na příslušenství atd... Dealerská hladina se nastaví konkrétnímu uživateli. Po přihlášení do webu uvidí „svoje ceny“.

Harmonogram

PRACOVNÍ ÚKON/TÝDEN	PRÁCE (H)	ŘÍZENÍ (H)	1. etapa				2. etapa				3. etapa				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Klon + odstranění CZ a SK	8	1													15 800 Kč
Návrh designu	28	3													43 400 Kč
Kodéřské práce	35	5													56 000 Kč
Migrace dat - nový katalog	6	1													12 200 Kč
DB změny - kategorie u Accessories	2	0,5													4 300 Kč
Formulář poptávky	12	2													24 400 Kč
Animace webu - najetí při scrollingu	4	0,5													6 300 Kč
Modifikace obsahu do nových šablon	16	2													25 200 Kč
Analytika webu - GA4, GTM	2	0													2 800 Kč
Revalidace naplánovaných úloh	2	0,5													4 300 Kč
Odstranění zahraniční části na CS/SK webu	6	1													12 200 Kč
Časová náročnost (h)	121	16,5	Sleva (20%)				- 41 380 Kč				165 520 Kč				

Hodinový rozpočet

POPIS PRÁCE	HODIN	CENA CELKEM	1. ETAPA	2. ETAPA	3. ETAPA
Grafik	28	39 200 Kč	39 200 Kč	0 Kč	0 Kč
Kodér	55	77 000 Kč	8 167 Kč	35 700 Kč	33 133 Kč
Programátor	36	64 800 Kč	14 400 Kč	25 200 Kč	25 200 Kč
Account manager	2	2 800 Kč	0 Kč	0 Kč	2 800 Kč
Řízení projektu	16,5	23 100 Kč	6 767 Kč	8 400 Kč	7 933 Kč
Sleva	20 %	- 41 380 Kč	- 13 707 Kč	- 13 860 Kč	- 13 813 Kč
CELKEM (BEZ DPH)	137,5	165 520 Kč	54 827 Kč	55 440 Kč	55 253 Kč

Přehled etap

	CENA BEZ DPH	CENA VČETNĚ DPH	TERMÍN ETAPY
1. etapa	54 827 Kč	66 340 Kč	09.03.2026 - 05.04.2026
2. etapa	55 440 Kč	67 082 Kč	06.04.2026 - 03.05.2026
3. etapa	55 253 Kč	66 857 Kč	04.05.2026 - 31.05.2026
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	165 520 Kč		
CELKOVÁ CENA S DPH	200 279 Kč		

Potřebná součinnost objednatele

- | | |
|---------|--|
| Etapa 1 | <ul style="list-style-type: none"> Feedback, korektury a schválení grafického návrhu |
| Etapa 2 | <ul style="list-style-type: none"> Konzultace obsahových změn pro nový vizuál podstráněk Úprava katalogu Accessories – rozdělení do kategorií, přidání položek pro poptávkový formulář Případné doplnění partnerů pro potřeby poptávkového formuláře Průběžné ladění obsahu dle rozvržení nového designu Doplnění atributů do nového katalogu |
| Etapa 3 | <ul style="list-style-type: none"> Doplnění dokumentů ke stažení k jednotlivým produktům (lodím) Dokončení ladění obsahu dle rozvržení nového designu Dokončení doplnění atributů do nového katalogu |

Další ujednání

Smluvní strany se dohodly, že cena za každou jednotlivou etapu tvorby webových stránek **marineboats.eu** bude hrazena vždy až po jejím dokončení. Tato výjimka z běžného obchodního postupu (kdy je standardně hrazena záloha před zahájením etapy) je podmíněna řádným a včasným poskytnutím součinnosti ze strany objednatele dle specifikace. Pokud dojde ke zpoždění prací z důvodu neposkytnutí této součinnosti a objednatel nesjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy, stává se záloha na danou etapu okamžitě splatnou, a to s dobou splatnosti 7 pracovních dnů.

Smluvní podmínky realizace a sankcí

1. Vymezení etap, ceny a termínů

1.1 Projekt bude realizován ve třech etapách (Etapa 1–3).

1.2 Rozdělení prací do jednotlivých etap vyplývá z Harmonogramu obsaženého v objednávce.

1.3 Cena jednotlivých etap a kalendářní termíny jejich dokončení jsou stanoveny v Rozpisu prací a etap, který je součástí této objednávky.

1.4 Termíny dokončení dle odst. 1.3 jsou závazné a jsou podmíněny řádným a včasným poskytnutím součinnosti Objednatele.

1.5 Cena konkrétní etapy dle odst. 1.3 je základem pro výpočet smluvních pokut dle tohoto ujednání.

2. Sankce za prodlení Dodavatele

2.1 Dostane-li se Dodavatel do prodlení s dokončením etapy o více než 14 kalendářních dnů oproti termínu uvedenému dle odst. 1.3, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané etapy za každý další i započatý den prodlení.

2.2 Prodlení Dodavatele nevzniká po dobu, kdy Objednatel neposkytl sjednanou součinnost nebo došlo k jinému porušení povinností na straně Objednatele.

3. Součinnost a sankce Objednatele

3.1 Neposkytne-li Objednatel součinnost nutnou pro plnění Dodavatele ani v dodatečně lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy, je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené etapy za každý i započatý den prodlení.

3.2 Po dobu prodlení Objednatele se součinností se termíny dokončení prodlužují o dobu tohoto prodlení.

3.3 Dodavatel je oprávněn doručit aktualizované termíny; pokud je Objednatel do 3 pracovních dnů písemně nerozporuje, považují se za odsouhlasené.

4. Změny zadání

4.1 Jakákoliv změna rozsahu prací vyžaduje písemné odsouhlasení.

4.2 V případě změny zadání dojde k odpovídající úpravě ceny a/nebo termínu dokončení etapy.

4.3 Po dobu projednávání změn neběží lhůta pro dokončení etapy a nelze uplatňovat sankce za prodlení.

5. Společná pravidla pro smluvní pokuty

5.1 Souhrnná výše smluvních pokut uplatněných jednou stranou vůči druhé straně je omezena částkou 15 % z celkové ceny projektu.

5.2 Smluvní pokuta představuje konečný nárok za dané porušení a právo na náhradu škody nad její rámec je vyloučeno.

5.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemné výzvy obsahující popis porušení a výpočet.

5.4 Za totožné porušení nelze uplatnit více smluvních pokut současně.

6. Předání a fikce převzetí

6.1 Etapa je dokončena jejím předáním a převzetím.

6.2 Převzetí je potvrzeno:

a) podpisem předávacího protokolu, nebo

b) výslovným potvrzením převzetí e-mailem.

6.3 Nevyjádří-li se Objednatel k výzvě k převzetí do 3 pracovních dnů od jejího doručení a neuvede-li konkrétní a specifikované vady bránící užívání plnění, považuje se etapa uplynutím této lhůty za převzatou bez výhrad (fikce převzetí).

6.4 E-mailová komunikace uskutečněná prostřednictvím kontaktních adres uvedených v objednávce se považuje za písemnou formu.

Dne _____ v _____

Dne _____ v _____

Adam Švanse
jednatel CS Technologies s.r.o.

Ing. Tomáš Novotný
jednatel MARINE s.r.o.